公示日	区分	件名	受注者	契約金額（円）	備考
2023/8/31	工事	自然科学研究機構（明大寺）生理研実験研究棟4階453室空調機増設工事	(有)アオイ動熱	2,279,200	
2023/8/10	役務	自然科学研究機構明大寺地区他実験廃液処理施設その他清掃	中部保全(株)	非公開	
2023/3/8	工事	自然科学研究機構（竜美）竜美ヶ丘住宅8号棟51号室他風呂給湯器取替工事	東邦ｶﾞｽｾｲﾌﾃｨﾗｲﾌ（株）	2,200,000	
2022/8/3	役務	自然科学研究機構明大寺地区他実験廃液処理施設その他清掃	中部保全(株)	非公開	
2022/7/20	工事	自然科学研究機構（明大寺）計算科学研究ｾﾝﾀｰ棟２階ｸﾗｳﾀｰ室空調機取替工事	株式会社三栄空調	2,090,000	
2022/7/13	工事	自然科学研究機構（明大寺）分子研共同研究棟Ｄ棟循環冷却水配管工事	中部焼結株式会社	2,461,800	

公示日	区分	件名	受注者	契約金額（円）	備考